
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Перевод электроснажения ТП-204, 205, 215 с ПС "ПТЖБ" на ПС "Оверята", Замена 3х силовых тр-ров  на ТМГ 400А 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕРм08-03-574-06 Отключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 120 мм2

100 шт 0,21
21/100

754,26 723,17 31,09 1 158,39 151,87 6,52 0,21 72,9 15,31

2 ФЕРм08-01-025-01 Демонтаж силового трансформатора 
мощностью: до 400 кВ·А
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж оборудования, которое не подлежит 
дальнейшему использованию (предназначено в лом) с 
разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; 
ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5

шт 3 594,97 148,63 446,34 54,87 1784,91 445,89 1339,02 164,61 15,45 46,35

3 ФЕРм08-03-574-06 Подключение жил кабелей или проводов 
сечением: до 120 мм2

100 шт 0,21
21/100

1015,48 723,17 31,09 1 213,25 151,87 6,53 0,21 72,9 15,31

4 ФССЦпг-01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
металлических конструкций массой до 1 т 
(демонтированные тр-ры)

1 т груза 5,4
1,8*3

22,33 22,33 120,58 120,58
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№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-ние

Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе

___________________________1507190,9

___________________________91691,3

_______________________________________________________________________________________________105001,61
_______________________________________________________________________________________________1402189,29

_______________________________________________________________________________________________397,59

                           Раздел 1. Замена 3х силовых трансформаторов на ТМГ-400А (ТП-204, ТП-205, ТП-215)
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Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 ФССЦпг-01-01-02-

015
Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций массой до 1 т 
(демонтированные тр-ры)

1 т груза 5,4
1,8*3

22,33 22,33 120,58 120,58

6 ФССЦпг-03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км (демонтированные тр-ры)

1 т груза 5,4
1,8*3

24,06 24,06 129,92 129,92

7 ФССЦпг-01-01-01-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка 
металлических конструкций массой до 1 т                         
(ТМГ-400)

1 т груза 5,4 22,33 22,33 120,58 120,58

8 ФССЦпг-01-01-02-
015

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Разгрузка 
металлических конструкций массой до 1 т                     
(ТМГ-400)

1 т груза 5,4 22,33 22,33 120,58 120,58

9 ФССЦпг-03-01-03-
017

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 15 т на расстояние: III 
класс груза до 17 км (ТМГ-400)

1 т груза 5,4 24,06 24,06 129,92 129,92

10 ФЕРм08-01-025-01 Монтаж трансформатора мощностью: до 400 
кВ·А

шт 3 1285,72 297,26 892,68 109,73 3857,16 891,78 2678,04 329,19 30,9 92,7

11 Прайс Трансформатор ТМГ-400 А шт 3 57600 172800

12 ФЕР33-04-003-04 Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных

шт 8 264,86 49,26 133,39 12,88 2118,88 394,08 1067,12 103,04 5,56 44,48

13 ФЕР33-04-003-05 Установка железобетонных опор для 
совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 
кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом

шт 2 465,33 88,42 294,7 27,72 930,66 176,84 589,4 55,44 9,98 19,96

14 ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и 
подстанций

10 м 9,5
95/10

30,04 15,23 13,57 1,16 285,38 144,69 128,92 11,02 1,8 17,1

15 ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
железобетонных опор

шт 12 49,34 3,59 45,75 6,48 592,08 43,08 549 77,76 0,44 5,28

16 ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
одностоечных опор

шт 8 13,05 2,04 11,01 1,89 104,4 16,32 88,08 15,12 0,25 2

17 ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 
сложных опор

шт 2 15,03 2,45 12,58 2,16 30,06 4,9 25,16 4,32 0,3 0,6

                           Материалы, неучтенные ценником

                           Раздел 2. Строительство ВЛИ -6кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ФЕР33-04-009-06 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной 

местности сечением свыше 35 мм2 с помощью 
механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км 
линии

км 0,5
500/1000

2919,33 544,26 1970,48 284,33 1459,67 272,13 985,24 142,17 57,23 28,62

19 ФЕР33-04-030-03 Установка разъединителей: с помощью 
механизмов

компл. 1 184,47 81,39 100,85 13,67 184,47 81,39 100,85 13,67 8,09 8,09

20 ФЕРм08-01-087-03 Изготовление кронштейнов
1 513,71 = 13 013,71 - 1 x 11 500,00

т 0,143
143/1000

1513,71 598,36 431,51 43,67 216,46 85,57 61,71 6,24 62,2 8,89

21 ФЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115

100 м2 0,63
63/100

322,02 34,74 6,01 0,22 202,87 21,89 3,79 0,14 3,83 2,41

22 ФЕРм08-02-305-03 Кронштейн на опоре шт 18 127 22,4 104,15 12,56 2286 403,2 1874,7 226,08 2,44 43,92

23 ФЕРм08-03-574-04 Разводка по устройствам и подключение жил 
проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,06
6/100

695,6 462,27 26,64 0,76 41,74 27,74 1,6 0,05 46,6 2,8

24 Прайс Опора СВ-110-3,5 шт 10 1666 16660

25 Прайс Опора Св-95-3 шт 2 1322 2644

26 Прайс Провод СИП-3 1*50 м 1500 10,58 15870

27 Прайс Уголок 63х63х6 т 0,143 6600 943,8

28 Прайс Полоса 4х40 т 1 11474,5 11474,5

29 Прайс Изолятор ШФ-20Г1 шт 60 90 5400

30 Прайс Колпачки К-9 шт 60 2,2 132

31 Прайс Вязка спиральная шт 120 27,2 3264

32 Прайс Изолятор ПС шт 12 204,58 2454,96

33 Прайс Зажим заклинивающий шт 6 160 960

34 ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,0735
7,35/100

1201,2 1201,2 88,29 88,29 154 11,32

35 ФЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,0735
7,35/100

729 729 53,58 53,58 97,2 7,14

36 ФЕРм08-02-165-07 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной 
жилы до 120 мм2

шт 2 765,79 58,59 703,86 66,68 1531,58 117,18 1407,72 133,36 6,09 12,18

37 ФЕРм08-02-152-01 Защита кабеля на опоре из угловой стали т 0,0377
37,7/1000

1129,38 777,3 213,74 5,02 42,58 29,3 8,06 0,19 80,8 3,05

38 ФЕРм08-02-146-05 Кабель до 35 кВ на опоре, масса 1 м кабеля: до 
6 кг

100 м 0,1
10/100

1437,53 235,5 1137,81 105,19 143,75 23,55 113,78 10,52 24,48 2,45

39 ФЕР46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича 
(ТП)

м3 0,15 200,65 110,33 90,32 30,1 16,55 13,55 12,3 1,85

40 ФЕРм08-02-374-01 Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 1 353,56 26,99 320 30,37 353,56 26,99 320 30,37 2,57 2,57

41 ФЕРм08-02-147-04 Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям, масса 1 м кабеля: до 6 кг

100 м 0,05
5/100

299,1 196,25 71,96 5,02 14,96 9,81 3,6 0,25 20,4 1,02

42 ФЕРм08-03-574-06 Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 120 мм2

100 шт 0,03
3/100

1015,48 723,17 31,09 1 30,46 21,7 0,93 0,03 72,9 2,19

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником

                           Раздел 3. Соединение ТП-204 с линией ВЛИ-6 кВ кабелем АСБ-6 3*120



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

43 Прайс Уголок 50х50х5 т 0,038
44 Прайс Муфта 3КНТп-10 70/120 шт 2 799,8 1599,6

45 Прайс Кабель АСБ-6 3х120 км 0,03 185035,02 5551,05

257251,31 3700,19 12115,48 1323,99 397,59

1384887,64 67528,47 90866,12 24162,83 397,59

1127636,33 63828,28 78750,62 22838,83

76145,74

1760,61

307,57

48451,31

25343,84

282,41

46157,52

932,09

13630,3

31200,84

394,29

105001,61 148,85

1402189,29 248,74

1507190,9 397,59

1226493,05

90866,12

91691,3

76145,74

46157,52

1507190,9 397,59

  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 2589,13)  (Поз. 34-35)
   60%*0,8 ФОТ (от 28396,46)  (Поз. 12-19)
   65%*0,8 ФОТ (от 60001,62)  (Поз. 1-3, 10-11, 20, 22-33, 36-38, 40-45)
   70%*0,8 ФОТ (от 704,09)  (Поз. 21, 39)
Итоги по смете:

   80%*0,85 ФОТ (от 2589,13)  (Поз. 34-35)
   90%*0,85 ФОТ (от 402,05)  (Поз. 21)
   95%*0,85 ФОТ (от 60001,62)  (Поз. 1-3, 10-11, 20, 22-33, 36-38, 40-45)
   105%*0,85 ФОТ (от 28396,46)  (Поз. 12-19)
   110%*0,85 ФОТ (от 302,04)  (Поз. 39)

      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5,08  (Поз. 4-5, 7, 6, 9, 8, 12-19, 21, 34-35, 39, 1-3, 10-11, 20, 22-33, 36-38, 40-45)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

                           Материалы в текущих ценах, неучтенные ценником


