
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Строительство КЛ-6 кВ ПС Краснокамск ф №4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 1,47
147/100

1201,2 1201,2 1765,76 1765,76 154 226,38

2 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 1,47
147/100

729 729 1071,63 1071,63 97,2 142,88

3 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 3
300/100

308,28 50,99 256,27 45,24 924,84 152,97 768,81 135,72 5,3 15,9

4 ФЕРм08-02-
141-03

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 3 кг

100 м 1,7
170/100

361,77 110,34 177,82 23,59 615,01 187,58 302,29 40,1 11,47 19,5

5 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 1,3
130/100

156,33 139,54 203,23 181,4 15,2 19,76

6 ФЕРм08-02-
148-03

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 
м кабеля: до 3 кг

100 м 1,3
130/100

272,24 179,61 53,39 5,02 353,91 233,49 69,41 6,53 18,67 24,27

7 ФЕРм10-06-
048-05

Прокладка лентой ЛСЭ кабелей в траншее
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 
ТЗМ=0,3

км 3
300/100

743,16 69,41 673,75 33,97 2229,48 208,23 2021,25 101,91 6,9 20,7

_______________________________________________________________________________________________487,91

                           Раздел 1. Новый Раздел

Т/з осн.
раб.на 

ед.
Обору-
дование

_______________________________________________________________________________________________94422,7
_______________________________________________________________________________________________838658,58

___________________________933081,28

___________________________77833,52

Общая стоимость, руб.

Всего
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ВсегоВсего

Стоимость единицы, руб.

В том числе№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-

ние



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ФЕРм08-02-

167-08
Муфта соединительная для 3-жильного кабеля 
напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 
мм2

шт 2 124,26 75,61 1,78 0,26 248,52 151,22 3,56 0,52 7,86 15,72

9 ФЕРм08-03-
574-04

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,06
6/100

695,6 462,27 26,64 0,76 41,74 27,74 1,6 0,05 46,6 2,8

10 Договор Выполнение проекта, согласование ед 1 2739,8 2739,8

11 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 130 36 4680

12 Прайс Кабель АСБ -6 3*120 км 0,3 185035,02 55510,51

13 Прайс Муфта 3СТп -10 70/120 шт 2 622,6 1245,2

14 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,116 16800 1948,8

15 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 300 275 82500

16 Прайс Песок м3 4 180 720

156798,43 3980,02 3166,92 284,83 487,91

844644,72 72635,37 23751,9 5198,15 487,91

687846,29 68655,34 20584,98 4913,32

56248,31

35212,01

21036,3

32188,25

18641,65

13546,6

838658,58 369,26

94422,7 118,65

933081,28 487,91

748257,45

23751,9

77833,52

56248,31

32188,25

933081,28 487,91

(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

  Итого

Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 51782,37)  (Поз. 1-2)
   95%*0,85 ФОТ (от 26051,15)  (Поз. 3-10)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:

  ВСЕГО по смете

    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

   45%*0,8 ФОТ (от 51782,37)  (Поз. 1-2)
   65%*0,8 ФОТ (от 26051,15)  (Поз. 3-10)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:
    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-2, 11-16, 3-10)


