
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КЭС КМР"

_________________ _________________ А.В. Иванов
" _____ " ________________ 201_ г. "______ " _______________201_ г.

Инвестпрограмма
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-14 до пер.Шваи,3/6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019г.

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,3
30/100

1201,2 1201,2 360,36 360,36 154 46,2

2 ФЕР01-02-
057-02

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2

100 м3 0,3
30/100

1201,2 1201,2 360,36 360,36 154 46,2

3 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,3
30/100

729 729 218,7 218,7 97,2 29,16

4 ФЕР01-02-
061-02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 
ям, группа грунтов: 2

100 м3 0,3
30/100

729 729 218,7 218,7 97,2 29,16

5 ФЕРм08-02-
141-02

Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

100 м 0,15
15/100

270,58 106,3 90,75 11,3 40,59 15,95 13,61 1,7 11,05 1,66
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___________________________312643,3

___________________________44655,56
_______________________________________________________________________________________________245,61

_______________________________________________________________________________________________67782,03
_______________________________________________________________________________________________244861,27

                           Раздел 1. Монтаж КЛ-0,4кВ (2 кабеля)

Т/з осн.
раб.

Всего

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол.Обоснова-

ние Всего

Стоимость единицы, руб.

В том числе
Т/з осн.
раб.на 

ед.
Обору-
дование

Общая стоимость, руб.

Всего
В том числе



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ФЕРм08-02-

141-02
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без 
покрытий, масса 1 м: до 2 кг

100 м 0,15
15/100

270,58 106,3 90,75 11,3 40,59 15,95 13,61 1,7 11,05 1,66

7 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 0,28
28/100

308,28 50,99 256,27 45,24 86,32 14,28 71,76 12,67 5,3 1,48

8 ФЕРм08-02-
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 0,28
28/100

308,28 50,99 256,27 45,24 86,32 14,28 71,76 12,67 5,3 1,48

9 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,13
13/100

156,33 139,54 20,32 18,14 15,2 1,98

10 ФЕРм08-10-
010-01

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

100 м 0,13
13/100

156,33 139,54 20,32 18,14 15,2 1,98

11 ФЕРм08-02-
148-02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 
м кабеля: до 2 кг

100 м 0,13
13/100

229,97 141,7 49,79 5,02 29,9 18,42 6,47 0,65 14,73 1,91

12 ФЕРм08-02-
148-02

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 
м кабеля: до 2 кг

100 м 0,13
13/100

229,97 141,7 49,79 5,02 29,9 18,42 6,47 0,65 14,73 1,91

13 ФЕРм08-02-
165-03

Муфта концевая  для 4-жильного кабеля 
напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 
мм2

шт 4 664,49 51,95 609,33 57,65 2657,96 207,8 2437,32 230,6 5,4 21,6

14 ФЕРм08-02-
406-02

Скобы или конструкции металлические для 
труб: Г-образные

т 0,01 9945,94 2173,28 1407,76 33,63 99,46 21,73 14,08 0,34 231,2 2,31

15 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (в доме)

100 м 0,07
7/100

256,25 167,1 52,51 5,02 17,94 11,7 3,68 0,35 17,37 1,22

16 ФЕРм08-02-
147-11

Кабель до 35 кВ по установленным 
конструкциям и лоткам с креплением по всей 
длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг (в доме)

100 м 0,07
7/100

256,25 167,1 52,51 5,02 17,94 11,7 3,68 0,35 17,37 1,22

17 ФЕРм08-02-
407-05

Труба стальная по дну траншеи, диаметр: до 
100 мм (2 шт) (под асфальт)

100 м 0,3
30/100

1178,5 694,1 309,95 37,91 353,55 208,23 92,99 11,37 73,84 22,15

18 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,15
15/100

539,49 295,54 56,87 8,03 80,92 44,33 8,53 1,2 31,44 4,72

19 ФЕРм08-02-
412-08

Затягивание провода в проложенные трубы в 
общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2

100 м 0,15
15/100

539,49 295,54 56,87 8,03 80,92 44,33 8,53 1,2 31,44 4,72

20 ФЕР46-03-
007-03

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича м3 0,3 200,65 110,33 90,32 60,2 33,1 27,1 12,3 3,69

21 ФЕРм08-02-
374-01

Устройство ввода в здание в стальной трубе шт 2 353,56 26,99 320 30,37 707,12 53,98 640 60,74 2,57 5,14

22 ФЕРм08-03-
574-04

Разводка по устройствам и подключение жил 
кабелей или проводов сечением: до 70 мм2

100 шт 0,08
8/100

695,6 462,27 26,64 0,76 55,65 36,98 2,13 0,06 46,6 3,73

                           Раздел 2. вскрытие асфальтового покрытия (L-15 м)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ФЕР27-03-

008-04
Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных

100 м3 0,03
3/100

5786,87 1494,14 4292,73 464,37 173,61 44,82 128,79 13,93 179,8 5,39

24 ФЕР27-03-
008-02

Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,06
6/100

510,77 103,12 407,65 50,3 30,65 6,19 24,46 3,02 13,22 0,79

25 ФЕР27-04-
005-01

Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,03
30/1000

27012,91 304,66 5218,05 656,2 810,39 9,14 156,54 19,69 37,29 1,12

26 ФЕР27-04-
005-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя 
добавлять или исключать к расценкам 27-04-
005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

1000 м2 0,03 1536,21 238,41 30,14 46,09 7,15 0,9

27 ФЕР27-06-
026-01

Розлив вяжущих материалов т 0,2 39,1 39,1 7,15 7,82 7,82 1,43

28 ФЕР27-06-
020-08

Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей пористых 
мелкозернистых, плотность каменных 

1000 м2 0,03
30/1000

3152,48 368,45 2390,24 263,75 94,57 11,05 71,71 7,91 38,3 1,15

29 ФЕР27-06-
021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к расценке 
27-06-020-01

1000 м2 0,06
60/1000

3,97 0,87 3,1 0,24 0,05 0,19 0,09 0,01

30 ФЕР27-03-
004-02

Устройство выравнивающего слоя из 
асфальтобетонной смеси вручную

100 т 0,03
3/100

3044,23 598,75 2321,32 298,54 91,33 17,96 69,64 8,96 62,24 1,87

31 Прайс Гофротруба DX110мм (50м) м 26 36 936

32 Прайс Кабель АПВБбШв-1 4*70 км 0,1 51951,6 5195,16

33 Прайс Муфта 4КНТп -1 70/120 шт 4 304 1216

34 Прайс Труба металлическая д100мм т 0,29 16800 4872

35 Прайс Лента ЛСЭ 250 м 60 275 16500

36 Прайс Песок м3 2,2 180 396

37 Прайс Круг д22 т 0,02 8200 164

38 Прайс Щебень м3 6 800 4800

39 Прайс Битум т 0,2 4560 912

40 Прайс Асфальт т 3 750 2250

44139,9 2054,79 3888,02 392,09 245,61

257645,52 37499,92 29160,15 7155,64 245,61

213505,62 35445,13 25272,13 6763,55

34499,12

14372,27

16366,92

564,81

3195,12   142%*0,85 ФОТ (от 2647,16)  (Поз. 23-40)

    ОЗП=18,25; ЭМ=7,5; ЗПМ=18,25; МАТ=5  (Поз. 1-4, 20, 23-40, 5-19, 21-22)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   80%*0,85 ФОТ (от 21135,69)  (Поз. 1-4)
   95%*0,85 ФОТ (от 20268,63)  (Поз. 5-19, 21-22)
   110%*0,85 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 20)

                           Материалы в текущих ценах, не учтенные ценником

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
  В том числе, справочно:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
20498,66

7608,85

10539,69

338,28

2011,84

244861,27 164,74

67782,03 80,87

312643,3 245,61

190985,45

29160,15

44655,56

34499,12

20498,66

312643,3 245,61

Составил: ___________________________Одегова А.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________Ознобихин В.А.

Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   45%*0,8 ФОТ (от 21135,69)  (Поз. 1-4)
   65%*0,8 ФОТ (от 20268,63)  (Поз. 5-19, 21-22)
   70%*0,8 ФОТ (от 604,08)  (Поз. 20)

(должность, подпись, расшифровка)

      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

   95%*0,8 ФОТ (от 2647,16)  (Поз. 23-40)
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:


